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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ   №  Ф.2019.000039
на выполнение работ: Благоустройство общественного пространства по адресу: Ростовская область, Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Думенко 139-А.


г. Пролетарск                                                                     «___»__________2019 г.

Администрация Пролетарского городского поселения, именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице и.о. главы Администрации Пролетарского городского поселения Епифанова Анатолия Анатольевича, действующего на основании Постановления № 10 от 19.11.2018 года «Об исполнении обязанностей главы Администрации Пролетарского городского поселения», с одной стороны, и Государственное унитарное предприятие Ростовской области «РостовАвтоДор», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице заместителя директора по коммерческим вопросам Дегтярева Станислава Григорьевича, действующего на основании доверенности №5 от 03.03.2017, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем – Стороны, а по отдельности – «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Ростовской области на основании результатов осуществления закупки путем проведения электронного аукциона, протокол № 0158300010219000039 от 24.06.2019 г., ИКЗ № 193612800889361280100100340010000244 , заключили настоящий Муниципальный контракт  (далее - контракт) о нижеследующем:

 
1. Предмет Контракта
1.1. Подрядчик обязуется качественно, в установленный настоящим Контрактом срок и в пределах установленной настоящим Контрактом цены, выполнить работы по благоустройству общественного пространства по адресу: Ростовская область, Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Думенко 139-А (далее – работы) в соответствии с утвержденным сметным расчетом (приложение № 3 к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью), графиком производства работ (приложение № 2 к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью), проектной документацией (Благоустройство общественного пространства по адресу: Ростовская область, Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Думенко 139-А) и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат надлежащим образом выполненных работ и оплатить их. 
1.2. Срок выполнения работ определяется Графиком производства работ по благоустройству общественного пространства по адресу: Ростовская область, Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Думенко 139-А (Приложение № 2 к настоящему Контракту) (далее – график производства работ). 
1.3. Подрядчик тщательно изучил и проверил документацию по настоящему Контракту и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением работ, получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работ и принимает на себя все расходы, риски и трудности выполнения работ. 
1.4. Никакая работа Подрядчика не является приоритетной в ущерб работам по настоящему Контракту. 
1.5. Место исполнения Контракта: Ростовская область, Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Думенко 139-А.

2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена настоящего Контракта определена стоимостью работ, подлежащих выполнению, в соответствии со сметным расчетом (Приложение № 1 к настоящему Контракту), составляет: 91608058 (девяносто один миллион шестьсот восемь тысяч пятьдесят восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 % 15268009 (пятнадцать миллионов двести шестьдесят восемь тысяч девять рублей) рублей 67 копеек. 
Цена Контракта устанавливается в рублях Российской Федерации. 
Источник финансирования: средства федерального, средства областного бюджета, средства местного бюджета (софинансирование), в том числе: 
I этап: 
2019 год: 57 200 400 (пятьдесят семь миллионов двести тысяч четыреста) рублей 00 копеек: 
- федеральный бюджет 55 998 500 (пятьдесят пять миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек; 
- областной бюджет 1 143 000 (один миллион сто сорок три тысячи) рублей 00 копеек; 
- местный бюджет (софинансирование) 58 900 (пятьдесят восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек. 
II этап: 
2020 год: 
- областной бюджет 7 356 700 (семь миллионов триста пятьдесят шесть тысяч семьсот) рублей 00 копеек; 
местный бюджет (софинансирование) 7 581 700 (семь миллионов пятьсот восемьдесят одна тысяча семьсот) рублей 00 копеек. 
III этап: 
2021 год:
- областной бюджет 18 515 215 (восемнадцать миллионов пятьсот пятнадцать тысяч двести пятнадцать) рублей 00 копеек; 
местный бюджет (софинансирование) 954 043 (девятьсот пятьдесят четыре тысячи сорок три) рубля 00 копеек. 
2.2. Цена Контракта указана с учетом всех расходов Подрядчика, связанных с выполнением работ и всех расходов на перевозку, доставку товаров (материалов), в том числе уплату налогов, пошлин, сборов, расходов по оплате стоимости сторонних организаций, третьих лиц и других обязательных платежей, которые необходимо выплатить при исполнении Контракта, а так же на соблюдение норм и правил технической, пожарной безопасности, соблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических норм, норм энергоэффективности, и иные обязательные платежи, подлежащие уплате в связи с выполнением Контракта. 
2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон с учетом положений законодательства Российской Федерации в следующих случаях: 
2.3.1. при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта; 
2.3.2. если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема работы стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы. Цена единицы дополнительно выполняемой работы при уменьшении предусмотренного Контрактом количества дополнительной выполняемой работы должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте объема таких работ; 
2.3.3. при исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения; 
2.3.4. в случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику; 
2.3.5. при исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона о контрактной системе) по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работы, качество, технические и функциональные характеристики которой являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком. 
2.4. Оплату за выполненную Подрядчиком работу Заказчик производит путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
2.5. Расчёт с Подрядчиком осуществляется Заказчиком за фактически выполненные работы, в пределах объема финансирования, в соответствии с п. 2.1. настоящего контракта, не чаще 2 раз за этап, на основании предоставленного Подрядчиком счета, счет - фактуры (если предусмотрен НДС) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанной Подрядчиком и Заказчиком, составленной на основании Актов о приёмке выполненных работ (форма КС-2). Расчёты производятся по факту приёмки выполненных работ, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания Заказчиком документов на оплату выполненных работ (формы КС-2, КС-3). Авансирование не предусмотрено. Оплата из Областного и Федерального бюджета производится в течении 5 дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Администрации Пролетарского городского поселения.
2.6. Если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта. 
3. Срок выполнения работ 
3.1. Все работы должны быть выполнены в соответствии с графиком производства работ, являющимся приложением № 2 к Контракту. 
Срок выполнения работ: работы должны быть выполнены с даты заключения контракта до 30.11.2021 года. Подрядчик имеет право на досрочное выполнение работ. 
3.2. Место выполнения работ: 347540, Ростовская область, Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Думенко 139-А. 
3.3. Сроки выполнения работ, согласованные Заказчиком, являются исходным для определения имущественных санкций в случаях нарушения Подрядчиком этих сроков, в порядке и размерах, установленных Контрактом. 
3.4. Передача работы в рамках исполнения Контракта оформляется посредством подписания Сторонами Акта о приёмке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3. 
3.5. Обязательство Заказчика по оплате переданной Работы считается исполненным после перечисления Подрядчику денежных средств согласно разделу 2 Контракта. 
3.6. Никакие задержки и нарушения сроков выполнения работ не могут служить основанием для требования Подрядчика о продлении срока выполнения работ по настоящему Контракту. 
4. Обязательства сторон 
4.1. Подрядчик обязан: 
4.1.1. Качественно выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать результаты таких работ Заказчику. 
4.1.2. Привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков1 из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - субподрядчики) в объеме 15 % от цены Контракта, что составляет: 13741208 рублей 70 копеек. 
1если победителем данной закупки становится СМП или СОНО, требование о привлечении субподрядчиков из числа СМП или СОНО к нему не предъявляется. 
4.1.3. Обеспечить уборку и вывоз мусора на объекте во время и после выполнения работ собственными силами, инструментами и транспортом. 
4.1.4. Предоставить копии сертификатов соответствия на используемые материалы. 
4.1.5. Бережно относиться к имуществу Заказчика, а в случае его порчи, кражи, возмещать причиненный Заказчику ущерб. 
4.1.6. Привлекать к выполнению работ по настоящему Контракту квалифицированный персонал, полностью нести ответственность за соблюдение работниками (субподрядчиками) строительных правил и норм СНиП, санитарных правил и норм СанПиН, правил пожарной безопасности в РФ, правил по технике безопасности. 
4.1.7. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта. 
4.1.8. Предоставить Заказчику в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту обеспечение исполнения обязательств по Контракту в соответствии с разделом 7 настоящего Контракта. 
4.1.9. Самостоятельно нести все расходы, связанные с привлечением субподрядчика(ов). 
4.1.10. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении обстоятельств, которые создают невозможность завершения выполнение работ в срок, установленный настоящим Контрактом. 
4.1.11. Предоставлять информацию обо всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта в течение десяти дней с момента заключения им договора с субподрядчиком согласно Постановлению Правительства РФ от 04.09.2013 № 775 «Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию». 
4.2. Заказчик обязан: 
4.2.1. Передать Подрядчику в течение 1 (одного) рабочего дня с момента заключения Контракта сметную документацию. 
4.2.2. Обеспечивать целевое и эффективное использование средств при производстве работ объекта. 
4.2.3. Оплачивать Подрядчику работы, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего Контракта, в размерах и в сроки, установленные Контрактом. 
4.2.4. Осуществлять приемку результата выполнения работ, согласно актам о приёмке выполненных работ (форма КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и другим документам, установленным законодательством РФ. 
4.2.5. Вернуть Подрядчику денежные средства, предоставленные в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта в порядке, установленном разделом 6 настоящего Контракта. 
4.2.6. Для проверки представленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с законодательством РФ. 
4.3. Подрядчик имеет право: 
4.3.1. Привлекать на договорной основе к выполнению Контракта субподрядчиков. При этом существенные условия Контракта подлежат включению Подрядчиком в договоры с субподрядчиками. Невыполнение субподрядчиком обязательств перед Подрядчиком не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств по настоящему Контракту и применения мер ответственности по настоящему Контракту. 
4.3.2. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика. 
4.4. Заказчик имеет право: 
4.4.1. Составлять акт о соответствующих нарушениях и привлекать Подрядчика к ответственности согласно положениям настоящего Контракта. 
4.4.2. Предъявлять Подрядчику требования по устранению недостатков, выявленных в ходе гарантийного срока эксплуатации, связанных с ненадлежащим качеством выполненных работ. 
4.4.3. Провести испытание материалов на предмет их соответствия сертификатам соответствия, гигиеническим и пожарным сертификатам. В случае выявления несоответствия данных, указанных в сопроводительных документах на материал, материал Подрядчику возвращается. 
4.4.4. По согласованию с Подрядчиком изменить условия Контракта при его исполнении в случаях, предусмотренных п.п. 2.3.1 – 2.3.5 настоящего Контракта. 
4.4.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийных обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, направлять Подрядчику требование об уплате в добровольном порядке сумм неустойки, предусмотренных настоящим Контрактом, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Подрядчиком своих обязательств (в том числе гарантийных) по настоящему Контракту. 
5. Условия привлечения к исполнению Контракта субподрядчиков из числа СМП, СОНО 
5.1. Подрядчик в срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, а также с новым субподрядчиком (в случае замены первоначального субподрядчика на нового) обязан представить Заказчику: 
а) при заключении договора, в соответствии с п. 4.1.2 настоящего Контракта, декларацию о принадлежности субподрядчика к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати); 
б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, заверенную Подрядчиком. 
5.2. В случае замены субподрядчика на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика представлять Заказчику документы, указанные в 5.1. настоящего раздела Контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком. 
5.3. Подрядчик в течение 10 рабочих дней со дня оплаты выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, обязан представлять Заказчику следующие документы: 
а) копии документов о приемке выполненной работы, которая является предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком; 
б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, – в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных работ, предусмотренных контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком). 
5.4. Подрядчик обязан оплачивать выполненные субподрядчиком работы (ее результаты), отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком в течение 15 рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения договора. 
5.5. Подрядчик несет гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контрактов субподрядчиков, в том числе: 
а) за представление документов, указанных в пунктах 5.1.-5.3. настоящего Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков; 
б) за непривлечение субподрядчиков в объеме, установленном в Контракте. 
5.6. Подрядчик вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика. 
6. Порядок приемки результата выполненных работ 
6.1. Подрядчик не позднее 30.11.2019, 30.11.2020, 30.11.2021 предоставляет Заказчику Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в соответствии с исполнительной документацией, а также другие документы, необходимые для оплаты выполненных работ в соответствии со сроками оплаты, установленными в п. 2.5 настоящего договора. 
6.2. За 2 (Два) рабочих дня до планируемого срока сдачи работ Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности сдачи результата работ по настоящему Контракту. Одновременно с извещением сообщает информацию (Ф.И.О., должность, сведения документах, подтверждающих полномочия) о представителе(ях) Подрядчика, которые будут участвовать в сдаче-приемке результата работ. 
6.3. Заказчик обеспечивает участие своего представителя в приемке работ. 
6.4. Полномочия представителей Сторон подтверждаются документами, оформленными в соответствии с законодательством РФ. 
6.5. Проверка представленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контрактом обеспечивается проведением экспертизы. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с законодательством РФ. По решению Заказчика для приемки результата работ может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. 
6.6. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результата работ приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения. 
В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований настоящего Контракта, не препятствующие приемке результата работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. 
6.7. Исправление недостатков, допущенных Подрядчиком и выявленных при сдаче-приемке результата работ, осуществляется в срок, согласованный с Заказчиком, и за счет Подрядчика. 
6.8. Заказчик принимает результат работ по объему и качеству в течение 10 (Десяти) дней со дня получения документов, указанных в п. 3.4. настоящего Контракта или направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки результата работ с указанием перечня выявленных недостатков, который составляется, в том числе, с учетом отраженного в заключении по результатам экспертизы результата работ предложения экспертов, экспертных организаций, если таковые привлекались для ее проведения. 
6.9. В случае если документы, указанные в п. 3.4. настоящего Контракта, подписаны не уполномоченными лицами, отсутствует расшифровка подписей, отсутствуют печати Подрядчика и Заказчика, такие документы считаются неподписанным, а результат работ непринятым. 
7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Контракту Подрядчик предоставляет Заказчику безотзывную банковскую гарантию, выданную банком, включенным в предусмотренный ст. 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, или передает Заказчику денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику), в размере, указанном в пункте 7.2. настоящего Контракта (далее – обеспечение исполнения настоящего Контракта). Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно. 
7.2. Обеспечение исполнения Контракта представляется на сумму, составляющую 15 % от начальной (максимальной) цены Контракта – 13 810 260 (тринадцать миллионов восемьсот десять тысяч двести шестьдесят) рублей 00 копеек. 
С учетом снижения начальной (максимальной) цены контракта по результатам осуществления закупки на 0,500043228%, Подрядчик предоставил обеспечение исполнения контракта в виде банковской гарантии в размере 15 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 13810260 (тринадцать миллионов сто две тысячи двести шестьдесят) рублей 00 копеек. НДС не облагается. 
7.3. Обеспечение должно обеспечивать выполнение всех обязательств Подрядчика по настоящему Контракту, в том числе по возмещению убытков, за исключением гарантийных обязательств. 
7.4. В случае если Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта выбрана безотзывная банковская гарантия, данная банковская гарантия должна соответствовать требованиям ст. 45 Закона о контрактной системе. В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 
7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта на 31 календарный день. 
В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта. 
7.6. Денежные средства, внесенные в качестве способа обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту, в течение 5 (пяти) банковских дней по истечении одного месяца со дня окончания срока действия Контракта. 
8. Гарантийные обязательства 
8.1. Срок гарантии выполненных работ устанавливается продолжительностью 24 месяца с момента подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ. 
8.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет. 
8.3. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом обнаружения недостатков. 
8.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаружения недостатков для их подтверждения Заказчик назначает квалификационную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характер, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу. 
8.5. Ущерб, нанесенный в результате работ на объекте третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик. 
9. Ответственность сторон
9.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком. Исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом. О внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г № 1063» (далее – Постановление № 1042) с учетом Постановления Правительства Российской Федерации от 08.12.2015 № 1340. 
9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом*. 
Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке и составляет 10000 руб.: 
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 
*Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением №1042. 
9.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 
9.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком. 
9.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа составляет 1 процент от цены настоящего Контракта и составляет 916080,58 руб*. 
Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 
а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей; 
б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 
в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 
г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно). 
* Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением № 1042. 
9.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения. 
Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке и составляет 10000 руб.: 
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 
* Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением № 1042. 
9.7. За неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с п. 4.1.2 настоящего Контракта, Подрядчик несет гражданско-правовую ответственность в виде штрафа в размере 5 (пяти) процентов объема такого привлечения и составляет 68706043,5 руб.* 
* Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, исходя из объема привлечения, установленного Контрактом в соответствии с Постановлением № 1042. 
9.8. В случае непредоставления информации, установленной пунктом 4.1.11 настоящего Контракта, Заказчик взыскивает с Подрядчика пеню в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства. 
9.9. В случае отказа Подрядчика от уплаты в добровольном порядке сумм неустойки, предусмотренных настоящим Контрактом, начисленных за неисполнение или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства (в том числе просрочки исполнения обязательства Подрядчиком), предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф, пени). 
9.10. Уплата неустоек, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, не освобождают нарушившую условия Контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств по контракту. 
9.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 
9.12. В случае расторжения Контракта в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения Контракта или подписания соглашения о расторжении Контракта уплачивает Заказчику неустойку, определенную в соответствии с п. 9.3 настоящего Контракта. 
9.13. Условия, не предусмотренные настоящим Контрактом, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
10. Порядок разрешения споров.
10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке. 
10.2. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижении взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Ростовской области. 
10.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут: 
- по соглашению Сторон; 
- в судебном порядке; 
- в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 
11. Расторжение Контракта. 
11.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. 
11.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств - неоднократного нарушения существенных условий Контракта Подрядчиком, в том числе: 
11.2.1. нарушение сроков выполнения работ более чем на 5 дней; 
11.2.2. нарушение объемов выполнения работ; 
11.2.3. несоответствие качества выполняемых работ, требованиям установленным Контрактом; 
11.2.4. использование при выполнении работ некачественных материалов (оборудования) или материалов (оборудования) не указанных им в первой части заявки на участие в закупке на выполнение работ, которые являются предметом настоящего контракта; 
11.2.5. неустранение выявленных Заказчиком недостатков выполнения работ, в том числе недостатков, выявленных в течение гарантийного срока, в установленный Заказчиком срок. 
11.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случае: 
11.3.1. если в ходе исполнения Договора установлено, что Подрядчик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика. 
11.4. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта. 
11.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения и размещения в Единой информационной системе направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта Контракта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе. 
11.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
11.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 11.4 раздела 11 настоящего Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта. 
11.8. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 
11.9. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком настоящих требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления. 
11.10. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
11.11. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения. 
11.12. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
11.13. Расторжение настоящего Контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Закона о контрактной системе. 
11.14. Расторжение настоящего Контракта по соглашению сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении. 
В случае расторжения настоящего Контракта по соглашению Сторон Стороны подписывают акт сверки расчётов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения Контракта до момента его расторжения, а также объём Работ, фактически выполненных Подрядчиком. 
12. Конфиденциальность
12.1 Стороны договорились сохранять в режиме конфиденциальности любые сведения, полученные одной Стороной в отношении другой в ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту. 
13. Форс-мажор
13.1. «Стороны» освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием действия обстоятельств неодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.д.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, которые возникли после заключения настоящего Контракта, на время действия обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение «Сторонами» своих обязательств, а также которые «Стороны» были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 
14. Заключительные положения
14.1. Настоящий Контракт действует со дня заключения по 31 декабря 2021 года. 
14.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в письменной форме в виде дополнительных соглашений, подписанных обеими сторонами. 
14.3. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемыми частями. 

К настоящему Контракту прилагаются: 
- Приложение № 1 – Расчёт твёрдой договорной цены муниципального контракта. 
- Приложение № 2 – График производства работ. 
- Приложение № 3 - Сводный сметный расчет стоимости строительства. 
14.4. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в настоящем Контракте, а также могут быть направлены с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала или в электронно-цифровой форме, подписанные в таком случае квалифицированной электронной подписью. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки. 
14.5. Настоящий Контракт заключен в форме электронного документа, подписанного ЭП Сторон на ЭТП по результатам проведения электронного аукциона. При взаимном волеизъявлении Сторон возможно подписание настоящего Контракта на бумажном носителе путем составления в 2 (двух) экземпляров, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

   15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК

Администрация 
Пролетарского городского поселения 

347540, Ростовская область,
г. Пролетарск, пер. Красный, 45
ИНН  6128008893         КПП  612801001
р/с 40204810703490000323
УФК по Ростовской области (Администрация Пролетарского городского поселения   л/сч 03583119500), 
Отделение по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Ростов-на-Дону) 
БИК 046015001 
к/сч - нет


	ПОДРЯДЧИК:

Государственное унитарное предприятие Ростовской области  «РостовАвтоДор», (сокращенное наименование ГУП РО «РостовАвтоДор»)	
Юридический адрес: Российская Федерация, 346760, Ростовская обл., Азовский район, с. Пешково, пер. Октябрьский, д. 15 «А» комната 5; 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 346789, Ростовская обл., г. Азов, ул. Пушкина, д. 110.  
адрес электронной почты: azovdrsu@mail.ru 
ОГРН: 1026100510589 
ИНН 6101033099
КПП 610101001
р/с 40602810900300000006,  
к/с 30101810300000000999, 
Банк ВТБ (публичное акционерное общество),
БИК 046015999
Тел.: 8(86342)63125;факс8(86342)63334

	
И.о.главы Администрации 
Пролетарского городского поселения

________________ А.А.Епифанов
Подписано ЭП

	
Заместитель директора по коммерческим вопросам ГУП РО «РостовАвтоДор»

__________________ С.Г.Дегтярев
Подписано ЭП







Приложение № 1
к муниципальному  контракту
                                                                                                                          от «__»__________2019 г. № Ф.2019.000039


Расчёт твёрдой договорной цены муниципального контракта
Благоустройство общественного пространства по адресу: Ростовская область, Пролетарский район,
 г. Пролетарск, ул. Думенко 139-А

	№ п/п
	№ сметных расчётов и смет 
	Наименование глав, объектов, 
работ и затрат
	Сметная стоимость
	
	
	
	Общая сметная стоимость 

	
	
	
	
	строительных
работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих затрат
	

	1
	2
	3
	
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Глава 1. Подготовка территории строительства
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по Главе 1
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Глава 2. Основные объекты строительства
	
	
	
	
	
	

	
	
	Затрат нет
	
	
	
	
	
	0,00

	
	
	Итого по Главе 2
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
	
	
	
	
	
	

	
	
	Затрат нет
	
	
	
	
	
	0,00

	
	
	Итого по Главе 3
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
	
	
	
	
	
	

	1
	ЛСР 04-01
	Электроснабжение и наружное освещение
	61,98
	472,20
	55,39
	
	589,57

	
	
	Итого по Главе 4
	
	61,98
	472,20
	55,39
	0,00
	589,57

	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
	
	
	
	
	
	

	2
	ЛСР 05-01
	Система видеонаблюдения
	
	5,74
	22,02
	95,98
	
	123,74

	
	
	Итого по Главе 5
	
	5,74
	22,02
	95,98
	0,00
	123,74

	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
	
	
	
	
	

	3
	ЛСР 06-01
	Наружные сети водоснабжения и водоотведение
	75,41
	0,03
	
	
	75,44

	4
	ЛСР 06-02
	Система автоматического полива
	228,25
	55,23
	44,73
	
	328,21

	
	
	Итого по Главе 6
	
	303,66
	55,26
	44,73
	0,00
	403,65

	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
	
	
	
	
	
	

	5
	ЛСР № 07-01
	Вертикальная планировка
	
	183,56
	
	
	
	183,56

	6
	ЛСР № 07-02
	Благоустройство территории
	
	4 318,06
	
	
	
	4 318,06

	7
	ЛСР № 07-03
	МАФ
	
	2 884,32
	
	2 244,39
	
	5 128,71

	8
	ЛСР № 07-04
	Озеленение территории
	
	600,98
	
	
	
	600,98

	
	
	Итого по Главе 7
	
	7 986,92
	0,00
	2 244,39
	0,00
	10 231,31

	
	
	Итого по Главам 1-7 
	
	8 358,30
	549,48
	2 440,49
	0,00
	11 348,27

	
	Глава 8. Временные здания и сооружения
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по Главе 8
	
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Итого по Главам 1- 8
	
	8 358,30
	549,48
	2 440,49
	0,00
	11 348,27

	Глава 9. Прочие работы и затраты
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по Главе 9
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Итого по Главам 1-9
	
	8 358,30
	549,48
	2 440,49
	0,00
	11 348,27

	Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
	
	
	
	
	
	

	9
	Письмо заказчика № 499 от 28.02.2019
	Строительный контроль 2,14%
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	Итого по Главе 10
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров для строящегося объекта капитального строительства
	
	
	
	
	

	
	
	Затрат нет
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Итого по Главе 11
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
	
	
	

	
	
	Итого по Главе 12
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Итого по Главам 1- 12
	
	8 358,30
	549,48
	2 440,49
	0,00
	11 348,27

	10
	МДС 81-35.2004г., 
п. 4.96
	Непредвиденные затраты 2%
	
	167,17
	10,99
	48,81
	0,00
	226,97

	
	
	Итого по сводному сметному расчету на 01.01.2000, в т.ч.:
	8 525,47
	560,47
	2 489,30
	0,00
	11 575,24

	
	
	Пересчет в текущие цены на 1 квартал 2019 г.
	
	
	
	
	

	11
	Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 
(письмо №26/661 от 19.02.19)
	7,35
	СМР
	62 662,20
	4 119,45
	
	
	66 781,65

	12
	
	3,95
	Оборудование
	
	
	9 832,74
	
	9 832,74

	13
	
	10,41
	Прочие затраты 
	
	
	
	0,00
	0,00

	14
	Письмо заказчика № 499 от 28.02.2019
	Услуги утилизации твердых бытовых отходов и грунта
3069,03м3 х 37,67: 1000 (без учета НДС)
	
	115,61
	115,61

	15
	Письмо заказчика № 499 от 28.02.2019
	Услуги утилизации дров
29,04м3 х 535,9: 1000 (без учета НДС)
	
	
	15,56
	15,56

	
	
	Итого в текущих ценах
	
	62 662,20
	4 119,45
	9 832,74
	131,17
	76 745,56

	16
	НК  РФ 
	Средства на покрытие затрат по уплате НДС, 20% (без учета п.14,15)
	12 532,44
	823,89
	1 966,55
	0,00
	15 322,88

	
	
	Всего по сводному расчету
	
	75 194,64
	4 943,34
	11 799,29
	131,17
	92 068,44

	
	Коэффициент снижения 0,995
	
	
	
	
	

	
	Итого с учетом коэффициента снижения
	74818,667
	4918,623
	11740,294
	130,514
	91608,058




*По итогам закупки цена контракта определяется, путем применения коэффициента снижения начальной (максимальной) цены в процессе электронного аукциона.

	Муниципальный заказчик:
И.о. Главы Администрации 
Пролетарского городского поселения

________________________А.А. Епифанов
МП             Подпись
	Подрядчик:
Заместитель директора по коммерческим вопросам ГУП РО «РостовАвтоДор»

__________________ С.Г.Дегтярев
МП             Подпись



Приложение  № 2
 к   государственному контракту
                                                                                                              от «__»__________2019 г. № Ф.2019.000039

График производства работ

По благоустройству общественного пространства по адресу: Ростовская область, Пролетарский район,
 г. Пролетарск, ул. Думенко 139-А

	№ п/п
	Виды работ
	Сумма, руб.
	Срок выполнения работ

	
	
	
	Начало
	Окончание

	1
	2
	3
	4
	5

	
	электроснабжение и наружное освещение
	4802483,97
	8 июля 2019
	8 сентября 2019

	
	система видеонаблюдения
	713306,23
	15 июля 2019
	8 сентября 2019

	
	наружные сети водоснабжения и водоотведения
	678233,98
	20 июля 2019
	8 сентября 2019

	
	система автоматического полива
	2764707,63
	20 июля 2019
	8 сентября 2019

	
	вертикальная планировка
	1650273,45
	8 июля 2019
	8 сентября 2019

	
	МАФ
	36775032,78
	10 сентября 2019
	20 ноября 2020

	
	благоустройство территории
	38820983,69
	10 сентября 2019
	10 октября 2021

	
	озеленение территории
	5403036,27
	20 августа 2021
	20 ноября 2021

	
	ИТОГО
	91608058,00
	
	


	
Муниципальный заказчик:
И.о. Главы Администрации 
Пролетарского городского поселения

________________________А.А. Епифанов
МП             Подпись
	
Подрядчик:
Заместитель директора по коммерческим вопросам ГУП РО «РостовАвтоДор»

__________________ С.Г.Дегтярев
МП             Подпись





[bookmark: _GoBack]Приложение №3
                                                                         к муниципальному  контракту  
                                                                                                                     от «__»__________2019 г. № Ф.2019.000039


Сводный сметный расчет 
	УТВЕРЖДАЮ:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	________________________________
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сводный сметный расчет в сумме
	
	92 068,44
	тыс. руб. с НДС
	
	
	

	В том числе возвратных сумм 
	
	
	тыс. руб. 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(ссылка на документ об утверждении)
	
	
	
	
	

	 «______»____________________20___г.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
	
	

	
	Благоустройство общественного пространства по адресу: Ростовская область, Пролетарский район,                    г. Пролетарск, ул. Думенко 139-А
	
	

	
	
	(наименование стройки)
	
	
	
	
	

	Составлен в  ценах по состоянию на 01.01. 2000 г. с пересчетом в текущие цены на 1 квартал 2019 года
	
	
	
	
	

	№ п/п
	№ сметных расчётов и смет 
	Наименование глав, объектов, 
работ и затрат
	Сметная стоимость
	
	
	
	Общая сметная стоимость 

	
	
	
	
	строительных
работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих затрат
	

	1
	2
	3
	
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Глава 1. Подготовка территории строительства
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по Главе 1
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Глава 2. Основные объекты строительства
	
	
	
	
	
	

	
	
	Затрат нет
	
	
	
	
	
	0,00

	
	
	Итого по Главе 2
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
	
	
	
	
	
	

	
	
	Затрат нет
	
	
	
	
	
	0,00

	
	
	Итого по Главе 3
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
	
	
	
	
	
	

	1
	ЛСР 04-01
	Электроснабжение и наружное освещение
	61,98
	472,20
	55,39
	
	589,57

	
	
	Итого по Главе 4
	
	61,98
	472,20
	55,39
	0,00
	589,57

	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
	
	
	
	
	
	

	2
	ЛСР 05-01
	Система видеонаблюдения
	
	5,74
	22,02
	95,98
	
	123,74

	
	
	Итого по Главе 5
	
	5,74
	22,02
	95,98
	0,00
	123,74

	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
	
	
	
	
	

	3
	ЛСР 06-01
	Наружные сети водоснабжения и водоотведение
	75,41
	0,03
	
	
	75,44

	4
	ЛСР 06-02
	Система автоматического полива
	228,25
	55,23
	44,73
	
	328,21

	
	
	Итого по Главе 6
	
	303,66
	55,26
	44,73
	0,00
	403,65

	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
	
	
	
	
	
	

	5
	ЛСР № 07-01
	Вертикальная планировка
	
	183,56
	
	
	
	183,56

	6
	ЛСР № 07-02
	Благоустройство территории
	
	4 318,06
	
	
	
	4 318,06

	7
	ЛСР № 07-03
	МАФ
	
	2 884,32
	
	2 244,39
	
	5 128,71

	8
	ЛСР № 07-04
	Озеленение территории
	
	600,98
	
	
	
	600,98

	
	
	Итого по Главе 7
	
	7 986,92
	0,00
	2 244,39
	0,00
	10 231,31

	
	
	Итого по Главам 1-7 
	
	8 358,30
	549,48
	2 440,49
	0,00
	11 348,27

	
	Глава 8. Временные здания и сооружения
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по Главе 8
	
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Итого по Главам 1- 8
	
	8 358,30
	549,48
	2 440,49
	0,00
	11 348,27

	Глава 9. Прочие работы и затраты
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по Главе 9
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Итого по Главам 1-9
	
	8 358,30
	549,48
	2 440,49
	0,00
	11 348,27

	Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
	
	
	
	
	
	

	9
	Письмо заказчика № 499 от 28.02.2019
	Строительный контроль 2,14%
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	Итого по Главе 10
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров для строящегося объекта капитального строительства
	
	
	
	
	

	
	
	Затрат нет
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Итого по Главе 11
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
	
	
	

	
	
	Итого по Главе 12
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Итого по Главам 1- 12
	
	8 358,30
	549,48
	2 440,49
	0,00
	11 348,27

	10
	МДС 81-35.2004г., 
п. 4.96
	Непредвиденные затраты 2%
	
	167,17
	10,99
	48,81
	0,00
	226,97

	
	
	Итого по сводному сметному расчету на 01.01.2000, в т.ч.:
	8 525,47
	560,47
	2 489,30
	0,00
	11 575,24

	
	
	Пересчет в текущие цены на 1 квартал 2019 г.
	
	
	
	
	

	11
	Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 
(письмо №26/661 от 19.02.19)
	7,35
	СМР
	62 662,20
	4 119,45
	
	
	66 781,65

	12
	
	3,95
	Оборудование
	
	
	9 832,74
	
	9 832,74

	13
	
	10,41
	Прочие затраты 
	
	
	
	0,00
	0,00

	14
	Письмо заказчика № 499 от 28.02.2019
	Услуги утилизации твердых бытовых отходов и грунта
3069,03м3 х 37,67: 1000 (без учета НДС)
	
	115,61
	115,61

	15
	Письмо заказчика № 499 от 28.02.2019
	Услуги утилизации дров
29,04м3 х 535,9: 1000 (без учета НДС)
	
	
	15,56
	15,56

	
	
	Итого в текущих ценах
	
	62 662,20
	4 119,45
	9 832,74
	131,17
	76 745,56

	16
	НК  РФ 
	Средства на покрытие затрат по уплате НДС, 20% (без учета п.14,15)
	12 532,44
	823,89
	1 966,55
	0,00
	15 322,88

	
	
	Всего по сводному расчету
	
	75 194,64
	4 943,34
	11 799,29
	131,17
	92 068,44



	Муниципальный заказчик:
И.о. Главы Администрации 
Пролетарского городского поселения

________________________А.А. Епифанов
МП             Подпись
	Подрядчик:
Заместитель директора по коммерческим вопросам ГУП РО «РостовАвтоДор»

__________________ С.Г.Дегтярев
МП             Подпись



