	Расчет начальной (максимальной) цены контракта 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	по объекту:
	
	Установка детской игровой площадки по ул. Пионерская, 14 в г. Светлый, Калининградской области
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	по адресу: 
	
	ул. Пионерская, 14 в г. Светлый, Калининградской области
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основания для расчета:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Локальная смета (Локальный сметный расчет) на установку детской игровой площадки по ул. Пионерская, 14 в г. Светлый, Калининградской области, составлена в текущих ценах  на 2022-III квартал по НБ: «ГЭСН-2020 с доп. и изм.9 (приказ Минстроя России № 961/пр». Территориальный каталог текущих цен Калининградской области за III квартал 2022 г. Цены в номенклатуре КСР.
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчет стоимости работ в текущих ценах с применением 
	
	

	индекса фактической инфляции и индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование работ и затрат
	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации на   III кв. 2022, руб.
	Индекс фактической инфляции 
	Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта июль 2024 год, руб.
	Индекс прогнозный инфляции на период выполнения работ
	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ, руб.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	

	Общестроительные работы и стоимость материалов
	1 158 755,00
	1,0919
	1 265 244,58
	1,0108
	1 278 909,22
	
	

	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 
	23 175,10
	Не индексируются (п. 21 приказа 841 пр. )
	23 175,10
	Не индексируются (п. 21 приказа 841 пр. )
	23 175,10
	
	

	2%
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными работами и затратами
	1 181 930,10
	 
	1 288 419,68
	 
	1 302 084,32
	
	

	НДС 
	20%
	236 386,02
	 
	257 683,94
	 
	260 416,86
	
	

	Всего с НДС 
	1 418 316,12
	 
	1 546 103,62
	 
	1 562 501,18
	
	

	Лимит денежных ассигнований согласно Соглашения
	1 562 501,18
	
	

	Коэффициент приведения НМЦК по расчету к лимитам финансирования определенном в Соглашении
	1,00000000000
	
	

	Начальная (максимальная) цена контракта, в т.ч. НДС (20%):
	1 562 501,18
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Начало работ – 
	Дата начала работ: июль 2024 года
	
	
	
	
	

	Окончание работ – 
	Срок окончания работ: 31 августа 2024 г.
	
	
	
	

	Продолжительность выполнения работ: 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Уровень цен утвержденной сметы – 
	III кв. 2022 г.
	
	
	
	
	

	Дата проверки сметы в ГАУ КО «ЦПЭ и ЦС» – 
	
	
	
	
	

	Дата формирования НМЦК – 
	февраль 2024 г.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Расчет индекса фактической инфляции с использованием ИПЦ Росстата к предыдущему месяцу:
	
	

	
	
	
	
	 
	
	
	
	

	2022 год:
	
	
	
	2023 год:
	
	
	2024 год:
	

	Октябрь/сентябрь
	1,0032
	
	Январь/декабрь
	1,0031
	
	Январь/февраль
	1,0061

	Ноябрь/октябрь
	1,0074
	
	Февраль/январь
	1,0090
	
	Февраль/январь
	1,0061

	Декабрь/ноябрь
	1,0013
	
	Март/февраль
	0,9977
	
	
	

	
	
	
	
	Апрель/март
	1,0080
	
	
	

	
	
	
	
	Май/апрель
	1,0013
	
	
	

	
	
	
	
	Июнь/май
	1,0112
	
	
	

	
	
	
	
	Июль/июнь
	1,0103
	
	
	

	
	
	
	
	Август/июль
	1,0073
	
	
	

	
	
	
	
	Сентябрь/август
	1,0048
	
	
	

	
	
	
	
	Октябрь/сентябрь
	1,0057
	
	
	

	
	
	
	
	Ноябрь/октябрь
	0,9997
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	Декабрь/ноябрь



	1,0061
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	*В соответствии с подпунктом а пункта 22 раздела IV Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ № 841 в случае отсутствия информации о величине индекса фактической инфляции на месяц, предшествующий дате определения НМЦК, для расчета принимается индекс фактической инфляции в размере, установленном для последнего опубликованного месяца.
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	Итого индекс фактической инфляции 
	1,0919
	
	 
	

	
	
	
	
	

	2. Расчет индексов прогнозной инфляции 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2023 г.: 
	1,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Рассчитывается ежемесячный прогнозный индекс
	
	
	
	 
	

	Ежемесячный индекс на 2024 г.
	1,053
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	1,0043
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	Индекс-дефлятор на дату начала выполнения работ (с марта по июль 2024) рассчитывается
	
	
	

	 как:                                                                        
	5
	 степени      
	
	
	1,0108
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В связи с тем, что начальная (максимальная) цена контракта, превысила размеры выделенных бюджетных 
	
	

	обязательств, в соответствии с ч.2 ст. 72 БК РФ Заказчиком принято решение применить понижающий 
	
	

	коэффициент k =
	1,00
	
	
	
	
	
	

	Итого начальная (максимальная) цена контракта, в т.ч. НДС (20%) – 
	
	1 562 501,18
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