

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 12
на выполнение работ
ИКЗ № 24 36678022556 667801001 0055 001 4299 244

г. Березовский

«12» апреля 2024 г.

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство Березовского городского округа», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Солтановича Дмитрия Семеновича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Платиनाстрой», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Кладов Николая Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола Единой комиссии Березовского городского округа от 01.04.2024 № 0162200011824000682, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика **выполнить работы по комплексному благоустройству прилегающей территории Шиловского пруда «Шиловский парк» (2 этап)** (далее: применительно к комплексу выполняемых работ – работы), в соответствии с прилагаемым локальным сметным расчетом (Приложение №1), проектной документацией (приложение №2), Техническим заданием (Приложение №3), графиком выполнения работ и требованиями действующего законодательства.

1.2. Место выполнения работ: **623700, Свердловская область, г. Березовский, в прибрежной полосе Шиловского пруда в парке «Шиловский парк»** (далее – «место выполнения работ» или «объект»).

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ

2.1. Срок выполнения Подрядчиком работ **с даты заключения Контракта и по 01.10.2026 года включительно.**

Указанный срок включает в себя выполнение всех работ и требуемые согласования, оформление всей исполнительной документации.

2.2. Срок начала выполнения работ по Объекту, срок окончания, промежуточные сроки выполнения работ определены графиком выполнения работ (далее - ГВР).

Работы по Контракту выполняются ежемесячно в соответствии с ГВР, но в объеме не более доведенных до Заказчика в текущем году лимитов бюджетных обязательств.

2.3. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные Контрактом, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Контракта и досрочной оплаты выполненных работ.

2.4. Датой полного исполнения Подрядчиком обязательств является дата подписания Акта приемки законченного благоустройства Объекта.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена Контракта составляет **120 403 170,63 рублей** (Сто двадцать миллионов четыреста три тысячи сто семьдесят рублей 63 копейки), НДС не облагается (далее - цена Контракта).

3.1.1. Цена Контракта определена на весь срок исполнения Контракта, является твердой и может быть изменена в случаях, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе).

3.1.2. Цена Контракта включает в себя стоимость всех затрат, необходимых для выполнения работ по Контракту, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, а также прибыль Подрядчика.

3.2. Оплата производится в безналичной форме в рублях Российской Федерации за фактически выполненный Подрядчиком и принятый Заказчиком результат работ за отчетный период **в течение 7 (семи) рабочих дней** со дня подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ подписанных Подрядчиком, в том числе, но не исключительно, с приложением следующих документов: акта выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счета, счета-фактуры (при необходимости), а также представленной Подрядчиком исполнительной документации (включая паспорта изготовителей, сертификаты, протоколы (заключения) испытаний, декларации соответствия и т.д. используемых материалов (конструкций, оборудования), подтверждающие их соответствие ГОСТам, санитарным и экологическим нормам, нормам противопожарной безопасности; заверенные Подрядчиком копии гарантийных паспортов (талонов, обязательств) или иных документов, подтверждающих гарантийный срок, предоставляемый продавцом/производителем на все используемые Подрядчиком в работе материалы, конструкции, оборудование (а также в течение срока действия Контракта и срока гарантийных обязательств при покупке новых материалов, конструкций, оборудования), копии сертификатов, допусков (иных документов), подтверждающих полномочия (возможности) Подрядчика (субподрядчиков) на выполнения всего комплекса работ по Контракту) за вычетом:

1) работ – в денежном выражении - не принятых Заказчиком, в случае ненадлежаще (несвоевременно, не в полном объеме, некачественно) выполненных Подрядчиком работ, зафиксированных в акте о приемке выполненных работ или в акте осмотра при проведении проверки или в выданных Подрядчику предписании, уведомлении, претензии и т.д., в том числе от уполномоченных органов (ч. 1 ст. 723 Гражданского кодекса);

2) штрафов, выписанных Заказчику контрольно-надзорными (уполномоченными) органами по причине ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту;

3) работ – в денежном выражении – выполненных Заказчиком или иным уполномоченным Заказчиком лицом (включая стоимость оборудования, материалов и т.д.) по причине ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств (ст. 397, ч. 1 ст. 723 и ст. 154, 407, 410 Гражданского кодекса);

4) стоимости лабораторных испытаний, экспертиз и т.д., инициированных Заказчиком по причине ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту, если данные лабораторные испытания, экспертизы и т.д. подтверждают факт ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту (ч. 5 ст. 720 и ст. 154, 407, 410 Гражданского кодекса);

5) суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом о контрактной системе

путем зачета встречного однородного требования (в безакцептном порядке), предварительно уведомив об этом Подрядчика (ст. 154, 407, 410 Гражданского кодекса), согласие Подрядчика при этом не требуется.

В случае если предусмотрены возвратные суммы от демонтажа конструктивных элементов, элементов обустройства Объекта, оплата за выполненные работы производится либо с удержанием возвратных сумм, либо Подрядчик обеспечивает своевременный возврат демонтированных конструктивных элементов Заказчику.

Датой (днем) оплаты по Контракту Стороны считают дату (день) списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

3.2.1 Аванс не предусмотрен.

3.2.2. Источник финансирования: средства областного бюджета Свердловской области и местного бюджета Березовского городского округа.

3.2.3. Выполненные работы оплачиваются в строгом соответствии с объемами и источниками бюджетных средств (в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий год).

3.3. Дата составления и подписания документов о приемке Подрядчиком должна совпадать с датой окончания выполнения работ. Датой представления Подрядчиком документов о приемке является дата, указанная в отметке Заказчика об их приемке. При предоставлении Подрядчиком Заказчику документов о приемке выполненных работ датой выполнения Подрядчиком работ считается либо дата, указанная Подрядчиком в документах о приемке выполненных работ, либо дата, указанная Заказчиком в документах о приемке выполненных работ в случае просрочки выполнения Подрядчиком работ или в случае указания Подрядчиком неверной даты в документах о приемке. Датой принятия Заказчиком выполненных Подрядчиком работ считается дата подписания Заказчиком документов о приемке выполненных работ, обозначающая окончание периода проверки Заказчиком выполненных Подрядчиком работ.

3.4. Заказчик вправе не оплачивать Подрядчику скрытые работы, выполненные Подрядчиком без их надлежащего оформления и без своевременного подписания Заказчиком актов скрытых работ.

3.5. В случае отсутствия у Заказчика средств для расчетов за выполненные работы по независящим от Заказчика причинам (несвоевременное поступление бюджетных средств), Подрядчик гарантирует возможность направления своих оборотных средств на приобретение материалов и выполнение работ в сроки, определенные Контрактом.

3.6. Если в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по условиям Контракта, в том числе при выполнении работ или при исполнении гарантийных обязательств, были начислены штрафы и(или) пени и(или) Заказчик понес иные расходы, то Заказчик, кроме вычета из суммы оплаты по Контракту, вправе обеспечить исполнение Контракта или обеспечение гарантийных обязательств (при наличии) возратить Подрядчику за вычетом всех сумм штрафов, пеней и расходов, а также выставить Подрядчику требование об уплате Подрядчиком начисленных штрафов и(или) пени, и(или) понесенных Заказчиком иных расходов или взыскать их в судебном порядке.

3.7. При заключении Контракта с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая выплате за выполненные работы, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Предоставить Заказчику:

- приказ о назначении ответственного лица по Контракту. Подрядчик обязуется письменно уведомлять Заказчика об изменениях в составе ответственных лиц. Сведения, известные ответственному лицу Подрядчика, считаются известными Подрядчику;

- перечень транспортных средств (специализированной техники), используемых для выполнения работ по Контракту (по необходимости);

- в течение 10 (десяти) дней с момента заключения договора субподряда его заверенную копию.

4.1.2. (при необходимости и в случаях, установленных действующим законодательством) Подрядчик до начала выполнения работ на объекте обязан разработать, утвердить и согласовать с Заказчиком и органами ГИБДД схемы организации дорожного движения в местах выполнения работ.

Подрядчик обеспечивает наличие соответствующих технических средств организации дорожного движения в соответствии с утвержденной схемой, информирование потенциальных пользователей за свой счет включая контакты уполномоченных лиц Подрядчика и о сроках выполнения работ.

В случае возникновения по вине Подрядчика перерывов в движении автомобильного транспорта на участке выполнения работ, Подрядчик в кратчайшие сроки организует мероприятия по ликвидации ограничений за свой счет без компенсации Заказчиком понесенных затрат.

В случае невозможности организовать мероприятия собственными силами Подрядчик незамедлительно сообщает о таких ситуациях Заказчику и компенсирует Заказчику их стоимость, а также возмещает ущерб, нанесенный в результате ограничения или перерыва движения третьим лицам.

4.1.3. Оформить (в случае производства земляных работ) в отделе архитектуры администрации Березовского городского округа и согласовать с остальными эксплуатирующими организациями разрешение на производство земляных работ, заключить с отделом ЖКХ администрации БГО договор (соглашение, гарантийные обязательства) о сроках восстановления внешнего благоустройства после выполнения работ, предусмотренных Контрактом и предоставить их копии Заказчику до начала выполнения работ.

Оформить (в случае необходимости сноса зеленых насаждений на месте выполнения работ) в отделе ЖКХ администрации БГО порубочный билет и предоставить его копию Заказчику до начала выполнения работ.

4.1.4. (при необходимости) Самостоятельно за свой счет получить разрешение соответствующих эксплуатирующих организаций на выполнение работ по Контракту в зоне воздушных линий электропередачи и линий связи, в полосе отвода железных дорог, в местах прохождения подземных и надземных коммуникаций (кабельных, газопроводных, канализационных и др.), расположенных на объекте (месте выполнения работ).

В случае повреждения в процессе выполнения работ зданий, инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне

выполнения работ (опоры линий электропередач и уличного освещения, электрические, тепловые, водопроводные, телефонные и иные линии коммуникаций, дорожные ограждения и т.д.), как находящимся в ведении Заказчика, так и в ведении третьих лиц, Подрядчик выполняет восстановительные работы за свой счет и в сроки, установленные Заказчиком;

4.1.5 . Обеспечить при выполнении работ:

4.1.5.1 Входной контроль качества материалов и оборудования, применяемых на Объекте.

4.1.5.2 Сохранность материалов и оборудования, техники и иного имущества. Повреждение результата выполненных работ (Объекта или его части) до их сдачи Заказчику подлежит восстановлению за счет средств Подрядчика. В течение срока исполнения Контракта и гарантийного обслуживания (разделы 2 и 6 Контракта) риск утраты (гибели, повреждения) имущества, оборудования и материалов, несет Подрядчик;

4.1.5.3 Ведение общих и, при необходимости, специализированных журналов работ (журнала производства работ, журнала входного, операционного и лабораторного контроля – при необходимости) на русском языке, оформленные и заверенные в установленном порядке;

4.1.5.4 Содержание и уборку участка выполнения работ и прилегающих к нему элементов обустройства до сдачи Объекта приемочной комиссии. Подрядчик самостоятельно обеспечивает соблюдение действующего законодательства при обращении с образовавшимися в ходе исполнения своих обязательств по Контракту отходами, а также (при необходимости) осуществляет все расходы и платежи, связанные с негативным воздействием на окружающую среду, несет риски, связанные с деятельностью по образованию отходов. Право собственности на отходы, образующиеся в результате выполнения Подрядчиком работ по Контракту, возникает у Подрядчика с момента выполнения соответствующих работ;

4.1.5.5 Присутствие уполномоченного лица Подрядчика, в случае проведения Заказчиком (иными уполномоченными органами) проверок выполняемых работ и результатов выполненных работ, на проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ на Объекте;

4.1.5.6 Своевременное предоставление (посредством телефонной, факсимильной связи или электронной почты) Заказчику достоверной информации о ходе исполнения своих обязательств по Контракту;

4.1.5.7 Получение и в установленные сроки исполнение указаний, предписаний (требований, претензий и т.д.) касающиеся ненадлежащего выполнения работ, выданные Заказчиком, специализированной организацией или уполномоченными органами, с предоставлением копии предписания (требования, претензии и т.д.) и отчета (ответа) на предписание (требование, претензию т.д.) Заказчику (в случае его выдачи специализированной организацией или уполномоченными органами), в том числе в рамках гарантийных обязательств.

4.1.6 . В случае расхождения сведений, указанных в графиках выполнения работ (в случае их составления), справке об объемах выполненных работ, исполнительной документации и акте о приемке выполненных работ, Подрядчик обязан предоставить пояснительную записку с указанием причин расхождения сведений.

4.1.7 Организовать круглосуточное (при необходимости) дежурство ответственного лица, компетентного для принятия решений об оперативном реагировании на изменение условий (ситуации) на Объекте и для взаимодействия с представителями Заказчика и органами исполнительной власти (специализированными службами) по вопросам, касающимся исполнения Контракта.

4.1.8 В случае обнаружения порчи, хищения, разрушения элементов обустройства и конструктивных элементов Объекта, иного имущества на территории выполнения работ или около нее, незамедлительно составить соответствующий акт в двух экземплярах. Данный акт передается Заказчику в течение суток с момента составления, второй экземпляр и надлежащее оформленное заявление направляется Подрядчиком в органы внутренних дел.

4.1.9 В непредвиденных ситуациях (неблагоприятные погодные явления, ликвидация последствий техногенных и (или) природных катастроф аварии на промышленных объектах, землетрясения, наводнения и др.) незамедлительно и самостоятельно принимать решения по сохранности объекта, материалов, оборудования, эвакуации работников.

4.1.10 В течение срока выполнения Подрядчиком работ по Контракту и гарантийного срока по требованию Заказчика Подрядчик обязуется:

1) безвозмездно устранять недостатки выполненных работ в указанный Заказчиком в уведомлении (требовании, претензии и т.д.) срок;

2) возместить расходы Заказчика по устранению недостатков выполненных работ, в том числе гарантийных обязательств (отказа от исполнения гарантийных обязательств или ненадлежащего исполнения гарантийных обязательств Подрядчиком), в случае привлечения Заказчиком к устранению недостатков выполненных работ сторонних организаций. Стоимость работ по устранению недостатков определяется на основании договора, заключенного между Заказчиком и привлеченной организацией.

4.1.11 В случае привлечения Заказчиком для осуществления контроля (надзора) за выполнением Подрядчиком работ по Контракту сторонней организации, полностью соблюдать все предписания (требования, претензии), предъявляемые к выполняемым работам данной сторонней организацией.

4.1.12. Подрядчик имеет право привлекать третьих лиц к исполнению работ, предусмотренных настоящим контрактом, при этом ответственность за действие третьих лиц несет Подрядчик, а также Подрядчик обязан предоставлять Заказчику информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта. Указанная информация предоставляется Заказчику Подрядчиком в течение 10 дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком.

4.1.13. Привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме **40 процентов** цены контракта (объем привлечения устанавливается заказчиком в виде фиксированных процентов и должен составлять не менее 5 процентов цены контракта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. N 1466 "Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций").

4.1.14. В случае установления в контракте требования о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представить заказчику в срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем следующие документы:

а) декларация о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленная в простой письменной форме, подписанная руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и

заверенная печатью (при наличии печати):

б) копия договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенная подрядчиком.

4.1.15. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения контракта на другого субподрядчика, соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представлять заказчику документы, указанные в пункте 4.1.14 настоящих условий, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.

4.1.16. В случае установления в контракте требования о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (результаты работ), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 7 рабочих дней с даты подписания подрядчиком документа о приемке товара, выполненной работы (результатов работы), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.

4.1.17. В случае установления в контракте требования о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представлять заказчику в течение 10 рабочих дней со дня оплаты подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем следующие документы:

а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств подрядчиком субподрядчику, соисполнителю, - в случае, если договором, заключенным между подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного контрактом, заключенным с заказчиком (в ином случае указанные документы представляются заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).

4.1.18. За неисполнение требования о привлечении к исполнению настоящего Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме установленном пунктом 4.1.13 настоящего Контракта и за представление документов, указанных в пунктах 4.1.14, 4.1.15 и 4.1.17 настоящего Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков, Подрядчик несет ответственность в виде штрафа в размере 5 (пяти) процентов объема привлечения субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

4.1.19. За непредоставление информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком в соответствии с пунктом 4.1.12 настоящего Контракта Подрядчик несет ответственность в виде пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с соисполнителем, субподрядчиком в соответствии с пунктом 4.1.12 настоящего Контракта. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

4.2. Подрядчик вправе:

4.2.1. Присутствуя при проведении Заказчиком или уполномоченными органами проверок, изложить в оформляемых актах свои замечания, в том числе привлечь для проведения проверки экспертов, специалистов, имеющих аккредитацию, сертификацию, лицензию и т.п., необходимых для участия в проведении экспертизы выполненных работ.

4.2.2. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для исполнения своих обязательств по Контракту.

4.2.3. По согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) оказать услуги, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона о контрактной системе).

4.2.8. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а также в соответствии с разделом 7 Контракта, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

4.2.9. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Поставщик с использованием единой информационной системы (далее - ЕИС) формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени исполнителя и размещает такое решение в ЕИС. Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием ЕИС направляется заказчику. Датой поступления заказчику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен заказчик;

Такое поступление решения об одностороннем отказе от исполнения считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта

4.3. Заказчик обязан:

4.3.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях: если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

4.3.6. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Заказчик с использованием ЕИС формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика и размещает такое решение в ЕИС. Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием ЕИС направляется поставщику. Датой поступления поставщику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик.

Такое поступление решения об одностороннем отказе от исполнения считается надлежащим уведомлением поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

4.3.2. Провести экспертизу выполненных работ для проверки их соответствия условиям Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Назначить ответственное лицо от Заказчика и/или комиссию по сопровождению, приемке выполненных работ по Контракту и передать Подрядчику информацию об ответственном лице.

4.4.2. Осуществлять самостоятельно либо с привлечением 3-го лица (при необходимости, с последующим уведомлением Подрядчика о ее привлечении) контроль (надзор) за исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика, включая право:

- проверки наличия документов о качестве на применяемые материалы и оборудование, контроля соблюдения правил хранения материалов и оборудования. При выявлении нарушений правил хранения, несоответствия их качества – запрещать их применение;

- производить записи в журналах выполнения работ по Контракту;

- выдавать обязательные для исполнения предписания (претензии, уведомления и т.д.) в том числе по устранению выявленных нарушений выполненных работ на объекте;

- приостановить выполнение Подрядчиком работ при нарушении технологии выполнения работ, - при обнаружении отступлений от обязательных требований действующих нормативных документов (экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм), если выполнение работ приведет к снижению качества и эксплуатационной надежности объекта, в том числе при применении некачественных материалов оборудования, при неисполнении предписаний (претензий, уведомлений и т. д) Заказчика, при неблагоприятных погодных условиях и др.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. В состав исполнительной документации (при соответствующих обязательных требованиях действующего законодательства) включаются, в том числе, текстовые и графические материалы, отражающие исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту (проектных решений):

1) акты освидетельствования скрытых работ с пометкой о разрешении начала последующих работ;

2) акты освидетельствования ответственных конструкций;

3) акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения;

4) исполнительные геодезические схемы;

5) исполнительные чертежи, схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения;

6) акты испытаний и опробования технических устройств;

7) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний;

8) документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий, конструкций);

9) иные документы, отражающие фактическое исполнение решений Заказчика/Подрядчика;

10) ещфотофиксация всех работ.

Вместе с исполнительной документацией Подрядчик обязан передать Заказчику все документы, полученные Подрядчиком для выполнения работ и в ходе выполнения работ (при их наличии), в том числе технические и правоустанавливающие документы, геодезическую съемку переустроенных инженерных сетей и благоустройства, результаты инструментальных и лабораторных исследований, результаты технической инвентаризации с подготовкой документов кадастрового и технического учёта объекта в границах переустройства (при изменении показателей Объекта, подлежащих техническому учету в БТИ), документы о соответствии объекта техническим условиям (исполнительные съемки существующих и переустроенных инженерных сетей и благоустройства, сведения о принятии переустроенных инженерных сетей эксплуатирующими организациями).

5.2. Перечни скрытых работ, ответственных конструкций, наружных и внутренних сетей инженерно-технического обеспечения (при необходимости), подлежащих освидетельствованию, определяются (при наличии) локальным сметным расчетом, технической документацией.

5.2.1 Промежуточные, скрытые работы должны закрываться с составлением соответствующего акта. Подрядчик обязан оформлять и представлять на проверку Заказчику акты скрытых работ непосредственно после выполнения данных скрытых работ. Подрядчику запрещается приступать к последующим работам до подписания Заказчиком актов скрытых работ.

5.2.2 При производстве промежуточных, скрытых работ Подрядчик обязан не позднее 1 (одного) рабочего дня до проведения приемки выполненных промежуточных, скрытых работ уведомить Заказчика о необходимости проведения совместной их приемки, либо после выполнения промежуточных, скрытых работ предоставить Заказчику фотографии процесса проведения промежуточных, скрытых работ, с привязкой к дате выполнения работ и местности (адресам и/или координатам).

5.2.3 Если Заказчик не был информирован о производстве промежуточных, скрытых работ либо Подрядчик не предоставил Заказчику соответствующие фотографии (или представил не в полном объеме, ненадлежащего качества, без привязки к дате или местности и т.д.), то Подрядчик должен открыть любую часть скрытых работ по указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.

5.3. Перевод материалов (трубы, задвижки, клапана, металлоконструкции, асфальтовая срезка, гранитная плитка, и т.д.), образовавшихся после демонтажа или зеленых насаждений, а также древесины (включая порубочные остатки), в другие области применения осуществляется только на основании решения Заказчика.

5.3.1. После осмотра демонтированных материалов, зеленых насаждений, а также древесины (включая порубочные остатки), Заказчик принимает решение либо об их утилизации (полной/частичной) либо о возможности их дальнейшего применения

5.3.2. В случае принятия Заказчиком решения о возможности дальнейшего применения демонтированных в ходе выполнения работ материалов, зеленых насаждений, а также древесины (включая порубочные остатки), Подрядчик обеспечивает их доставку материалов и насаждений до адреса их дальнейшего хранения, указанного Заказчиком.

5.4. Заказчик в течение **20 (двадцати) рабочих дней** со дня получения документов о приемке и исполнительной документации в полном объеме самостоятельно проводит проверку выполненных работ; в случае необходимости Заказчик

совместно с Подрядчиком вправе провести проверку выполненных работ; в случае привлечения Заказчиком к проверке специалистов (экспертов) или специализированных организаций, срок проверки по Контракту не может превышать 20 (двадцати) рабочих дней.

5.5. По результатам проверки выполнения работ и исполнения иных обязательств Подрядчиком по Контракту может составляться акт осмотра (являющийся дополнением и неотъемлемой частью акта выполненных работ по форме КС-2). В акте осмотра, или в претензии, или в акте выполненных работ по форме КС-2 фиксируются наименования и объемы выполненных и невыполненных работ, а также, в случае ненадлежащего и/или несвоевременного выполнения работ, принимается решение в соответствии с п.п. 5.4.2. – 5.4.5. Контракта.

5.6 В случае если при проведении приемки выполненных работ Подрядчику выписано предписание (претензия, уведомление и т.д.) с перечнем выявленных нарушений и сроками для устранения, срок проверки Заказчиком исполнения данного предписания (требования, претензии и т.д.) и, соответственно, весь срок принятия Заказчиком выполненных работ отодвигается (продлевается), как на срок устранения Подрядчиком выявленных нарушений, так и еще на 5 (пять) рабочих дней, необходимых Заказчику для проверки исполнения выданного Подрядчику предписания.

5.7. При положительном заключении выполненные работы принимаются в полном объеме и подписываются акты по Форме № КС-2 и справки по Форме № КС-3 по выполненным работам.

5.7.1. При частичном (некачественном, не в полном объеме) выполнении Подрядчиком работ или иных обязательств, предусмотренных Контрактом или действующим законодательством, в случае, если Заказчик согласен их принять «как есть», акт выполненных работ по форме КС-2 подписывается со ссылкой на соответствующие документы (в том числе на все акты осмотров, проводимых в течение срока выполнения работ, предписания/требования Заказчика, специализированных организаций или уполномоченных органов) и указывается итоговая сумма к оплате за вычетом некачественно и не в полном объеме выполненных работ.

5.7.2. При частичном (некачественном, не в полном объеме) выполнении Подрядчиком работ, в случае, если Заказчик не согласен их принять, акт выполненных работ не подписывается:

- 1) в случае если Заказчик утратил интерес к результатам работ (ч. 2 ст. 405 Гражданского кодекса РФ), Подрядчику направляется уведомление, в котором указывается соответствующая причина неподписания документов о приемке;
- 2) в случае если Заказчик не утратил интерес к результату работ, Подрядчику направляется уведомление, в котором указывается причина неподписания документов о приемке и срок для устранения Подрядчиком выявленных недостатков. При устранении Подрядчиком в срок выявленных недостатков, работы принимаются за вычетом соответствующей неустойки. При неустранении Подрядчиком в срок выявленных недостатков, Заказчик вправе принять их в выполненной части (п. 5.4. Контракта), ИЛИ назначить новый срок, или отказать Подрядчику в принятии работ в полном объеме (ч. 2 ст. 405 Гражданского кодекса РФ).

5.7.3. При невыполнении работ документы о приемке не подписывается; Подрядчику направляется мотивированный отказ.

5.8. При обнаружении разногласий в объемах выполненных работ, отраженных в предоставленных Подрядчиком акте о приемке выполненных работ и иных документах в составе исполнительной документации (графике выполнения работ, журнале производства работ, фотоотчете и т.д.), Заказчик руководствуется актом о приемке выполненных работ. В случае отсутствия (отказа) со стороны Подрядчика (в том числе в срок, установленный Заказчиком) объяснений о причинах расхождений сведений в объемах выполненных работ, Заказчик вправе принять только те выполненные работы, расхождений в сведениях по которым не имеется.

5.1. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

5.1.1. Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня фактического выполнения работ за отчетный период формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС), подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в ЕИС документы о приемке, которые должны содержать:

- а) идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место поставки товара, информацию о Подрядчике, предусмотренную подпунктами «а», «г» и «е» части 1 статьи 43 Законом о контрактной системе, единицу измерения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ) выполненной работы;
- б) наименование выполненной работы;
- в) наименование страны происхождения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ);
- г) информацию о количестве поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ);
- д) информацию об объеме выполненной работы;
- е) стоимость исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ) выполненной работы;
- ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Закона о контрактной системе.

5.1.2. К документам о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документах о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 5.1.1 Контракта информация, содержащаяся в документах о приемке.

5.1.3. Документы о приемке, подписанные подрядчиком, не позднее одного часа с момента его размещения в ЕИС в соответствии с пунктом 5.1.1 Контракта автоматически с использованием ЕИС направляется Заказчику. Датой поступления заказчику документов о приемке, подписанных подрядчиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документов в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

5.1.4. В срок, установленный Контрактом, но не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документов о приемке в соответствии с пунктом 5.1.3 Контракта, Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 Закона о контрактной системе) осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС документы о приемке;

б) формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документов о приемке с указанием причин такого отказа.

5.1.5. В случае создания в соответствии с частью 6 статьи 94 Закона о контрактной системе, приемочной комиссии не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документов о приемке в соответствии с пунктом 5.1.3 Контракта:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступившие документы о приемке или формируют с использованием ЕИС, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документов о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документов о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документов о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и ЕИС;

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта документов о приемке или мотивированного отказа от подписания документов о приемке Заказчик подписывает документы о приемке или мотивированный отказ от подписания документов о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в ЕИС. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта не использовали усиленные электронные подписи и ЕИС, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

5.1.6. Документы о приемке, мотивированный отказ от подписания документов о приемке не позднее одного часа с момента размещения в ЕИС в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 5.1.4. или подпунктом "б" пункта 5.1.5 Контракта направляются автоматически с использованием ЕИС Подрядчику. Датой поступления Подрядчику документов о приемке, мотивированного отказа от подписания документов о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документов о приемке, мотивированного отказа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.

5.1.7. В случае получения в соответствии с пунктом 5.1.6 Контракта мотивированного отказа от подписания документов о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документы о приемке в порядке, предусмотренным настоящим разделом Контракта.

5.1.8. Датой приемки считается дата размещения в ЕИС документов о приемке, подписанных Заказчиком.

5.1.9. Внесение исправлений в документы о приемке, оформленный в соответствии настоящим разделом Контракта, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени подрядчика, заказчика, и размещения в ЕИС исправленных документов о приемке.

6. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИИ

6.1. Качество выполненных подрядных работ и их результатов должно соответствовать условиям Контракта и обязательным требованиям, установленным действующим законодательством и нормативно-техническими актами (СанПиНы, СНИПы, ОСТы, ГОСТы, ТУ и др.), действующими в период выполнения работ по Контракту, гарантийного срока.

6.2. Подрядчик гарантирует достижение показателей, указанных в технической документации, в соответствии с Контрактом на протяжении срока выполнения работ и гарантийного срока и несет ответственность за выявленные нарушения.

6.3. Гарантии качества распространяются на все виды работ, выполненных Подрядчиком по Контракту.

6.4. Гарантийный срок на выполненные работы, материалы и оборудование составляет 3 (три) года с даты подписания акта приемки выполненных работ.

В случае, если производителем оборудования или материалов установлены большие гарантийные сроки, то к таким материалам и оборудованию применяются гарантийные сроки, установленные производителем.

В случае выявления нарушений гарантийный срок продлевается на срок их устранения.

Требования, связанные с недостатками выполненных работ, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, что они были в пределах гарантийного срока.

6.5. В день или не позднее дня выполнения работ, одновременно с предоставлением документов о приемке Заказчику Подрядчик обязан предоставить обеспечение гарантийных обязательств на сумму **6 959 720 (Шесть миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч семьсот двадцать) рублей 85 копеек**, что составляет 5% от начальной (максимальной) цены контракта, в форме независимой гарантии соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе и Постановления Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внести денежные средства на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

6.5.1. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе Подрядчиком самостоятельно.

6.5.2. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств (срок гарантии) не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе. Денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения гарантийных обязательств (если такая форма обеспечения гарантийных обязательств по Контракту применялась подрядчиком), возвращаются Подрядчику в течение 30 (тридцати) дней с даты исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств, предусмотренных Контрактом.

6.5.3. Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения гарантийных обязательств Контракта: **Получатель: Управление финансов Березовского городского округа (МКУ «Благоустройство и ЖКХ» л/счет 05901040700)**

ИНН 6678022556, КПП 667801001

Единый казначейский счет 40102810645370000054

Банк: Уральское ГУ Банка России // УФК по Свердловской области, г.Екатеринбург

БИК 016577551

Казначейский счет 03232643657310006200

Назначение платежа: «Обеспечение гарантийных обязательств по Контракту на выполнение работ по комплексному благоустройству прилегающей территории Шиловского пруда «Шиловский парк» (2 этап)».

6.6. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любых претензий и судебных исков третьих лиц в случае нарушения патентных и/или авторских прав, прав на товарные знаки, или прав на результаты интеллектуальной деятельности, возникших в результате или в связи с исполнением Контракта.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

7.1. Изменения, вносимые в условия Контракта, осуществляются на основании дополнительных соглашений Сторон, совершенных в письменной форме в соответствии со ст. 95 Закона о контрактной системе.

7.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, или в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта, в соответствии со ст. 95 Закона о контрактной системе по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

7.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта (и потребовать возмещения убытков) по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ, в том числе в случаях:

- если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта и Заказчик дважды уведомил его об этом;
- неоднократного (2 и более раз в течение срока действия Контракта) нарушения Подрядчиком сроков выполнения отдельных видов работ (в т.ч. начального и (или) конечного), установленных в Контракте, Техническом задании, действующим законодательством, в том числе в случае несоблюдения периодичности работ;
- неисполнения или частичного неисполнения отдельных видов работ и обязательств, указанных в Контракте и Приложениях к нему (при наличии: локальном сметном расчете, Техническом задании, проектной документации и т.д.);
- если Заказчиком за разумный срок до даты окончания работ будет установлено, что Подрядчик выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, установленному п. 2.1. Контракта, становится явно невозможным;
- нарушение Подрядчиком срока окончания всего комплекса работ (или этапа работ или вида работ, или работ на конкретном участке) составило более 15 (пятнадцати) календарных дней;
- при систематическом (три и более раз) нарушении Подрядчиком любых условий Контракта.
- если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, и Подрядчиком не устранены недостатки в срок, указанный в претензии (требовании, предписании и т.д.) Заказчика;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. Не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

7.5. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение срока ответа на претензию, установленного Контрактом.

7.6. Подписывая Контракт Стороны установили, что в случае признания судом недействительными (ничтожными) отдельных пунктов Контракта, данное обстоятельство не влечет недействительности остальных пунктов Контракта и Контракта в целом.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Общие положения

8.1.1. При неисполнении (ненадлежащем исполнении) обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

8.1.2. Уплата неустойки (пени, штрафов) не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения выявленных нарушений, а также не лишает Заказчика права на возмещение в полном объеме убытков (сверх суммы неустойки), возникших в результате неисполнения (не надлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств.

8.1.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и т.д. (форс-мажор, обстоятельства непреодолимой силы), непосредственно повлиявших на исполнение договорных обязательств, включая: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие не зависящие от воли Сторон Контракта обстоятельства или по вине другой Стороны.

По взаимному согласию Стороны установили, что изменение (сокращение) лимитов капитальных вложений (лимитов бюджетных обязательств) либо несвоевременное их доведение до Заказчика являются обстоятельствами непреодолимой силы, безусловно подтверждающими отсутствие вины Заказчика в части обязательств по оплате стоимости выполненных работ в установленном Контрактом порядке и сроки, а также исполнения других денежных обязательств по Контракту, что освобождает его (Заказчика) от предусмотренной Контрактом и/или действующим законодательством ответственности.

8.1.4. Срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами, но не более чем на один месяц, о чем Стороны заключают дополнительное соглашение к Контракту в порядке, установленном Контрактом.

8.1.5. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) рабочих дней) известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств и подтвердить данные обстоятельства документами уполномоченной организации.

Неуведомление или несвоевременное уведомление об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

8.1.6. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не исполнившей свои обязательства по Контракту.

8.1.7. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.1.8. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок,

предусмотренный Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. №570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. №1063» (далее - Правила), размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается Контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.1.9. В случае возникновения оснований для применения мер ответственности в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком и (или) Заказчиком условий Контракта, заключенного по результатам электронных процедур, обмен документами осуществляется с использованием ЕИС путем направления электронных уведомлений. Сторона Контракта формирует с использованием ЕИС электронное уведомление, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, подрядчика, и размещает в ЕИС без размещения на официальном сайте.

8.2. Ответственность Подрядчика

8.2.1. Подрядчик несет ответственность по Контракту в виде штрафа, предусмотренного п. 8.2.2 Контракта, в том числе, за:

- 1) отступления от обязательных требований, предусмотренных в технической, нормативной документации, нормах и правилах;
- 2) нарушение обязательных требований к качеству материалов и оборудования;
- 3) действия или бездействие привлеченных к исполнению обязательств по Контракту субподрядчиков, влекущие за собой нарушение обязательств по Контракту или нарушение норм действующего законодательства при исполнении обязательств по Контракту;
- 4) несвоевременное выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение предписаний (претензий и т.д.), выданных в адрес Подрядчика Заказчиком, уполномоченными органами;
- 5) факт отказа Подрядчика от исполнения обязательств по Контракту;
- 6) установление факта сокрытия и/или фальсификации Подрядчиком данных и информации, подлежащих отражению в исполнительной документации, а также иные действия с данными и информацией, целью которых служит создание искусственных (ложных) объемов и видов выполненных работ.

8.2.1.1. Подрядчик несет ответственность по Контракту в виде штрафа, предусмотренного п. 8.2.2.1. Контракта, в том числе, за:

- 1) в случае невыполнения Подрядчиком требований Заказчика о приостановке выполнения работ на объекте;
 - 2) факт непредставления, просрочки предоставления каждого из документов, предусмотренных условиями Контракта или действующим законодательством применительно к обязательствам по Контракту при выполнении и/или при приемке работ;
- 8.2.2. За каждый факт **неисполнения или ненадлежащего исполнения** Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в порядке, определенном Правилами, в размере:
- а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
 - б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
 - в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
 - г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
 - д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
 - е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
 - ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
 - з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
 - и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

8.2.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое **не имеет стоимостного выражения**, размер штрафа устанавливается в порядке, определенном Правилами, в размере:

- а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
- б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

8.2.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

8.2.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), **предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта**, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

- а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:
 - 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
 - 5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн.

рублей (включительно);

- 1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

- 10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

- 1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.2.2.4 Подрядчик несет ответственность за неисполнение или **ненадлежащее исполнение условий о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков**, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, предусмотренных п. 4.1.18. Контракта, в виде штрафа. Штраф устанавливается **в размере 5 % от объема такого привлечения**, установленного п. 4.1.13. Контракта.

8.2.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом. Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней), в том числе:

- за нарушение Подрядчиком срока начала/окончания работ, предусмотренного п. 2.1 Контракта;

- за нарушение Подрядчиком срока начала/окончания отдельных видов работ и обязательств, конкретные сроки для выполнения которых предусмотрены нормативными актами: ГОСТами и т.д.;

- за нарушение сроков начала/окончания выполнения отдельных видов работ и обязательств, предусмотренных Контрактом (в т. ч. указанных в Графике выполнения работ и т.д.);

- за нарушение установленных Заказчиком (иным уполномоченным органом) сроков для устранения Подрядчиком дефектов (отраженных в предписаниях, претензиях, требованиях и т.д.), выявленных Заказчиком, иным уполномоченным органом или гражданами;

- при выявлении Заказчиком или иным уполномоченным лицом при приемке Работ (ежемесячно/итоговой) факта несоответствия выполненных работ условиям Контракта и требованиям действующего законодательства (по срокам выполнения, по объему, по качеству и т.д.) за каждый день устранения выявленных нарушений, начиная со дня, следующего за днем окончания срока выполнения работ, предусмотренного п. 2.1. Контракта.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

8.2.4. В период выполнения работ и в период гарантийного срока самостоятельно несет полную имущественную, гражданскую, административную и иную ответственность перед Заказчиком, перед уполномоченными органами за нарушение требований действующего законодательства и третьими лицами за ущерб, причиненный им в результате действий/бездействий, связанных с ненадлежащим исполнением Подрядчиком условий Контракта, в том числе:

- в случае выявления ущерба, причиненного Заказчику и/или третьим лицам, при производстве работ, включая случаи повреждения инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся на территории проведения работ или около нее;

- в случае выявления ущерба, причиненного Заказчику и/или третьим лицам, при доставке Подрядчиком до Объекта (места/участка проведения работ) или вывозе с территории Объекта (места/участка проведения работ) техники, оборудования, материалов и т.д.;

- при выявлении ущерба, причиненного Заказчику и/или третьим лицам в случае ненадлежащего исполнения, отказа от исполнения или просрочки исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств по Объекту, в том числе Подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности движения и безопасности эксплуатации объекта в случае не устранения гарантийных недостатков Объекта;

- при выявлении ущерба, причиненного Заказчику, в случае некачественного выполнения Подрядчиком работ;

- при выявлении ущерба (вред здоровью, имущественный вред, судебные издержки и т.д.) третьим лицам, в случае некачественного выполнения Подрядчиком работ (в т.ч. при ДТП, иных авариях или в случае причинения вреда человеку, сопутствующими условиями которых являлись, в том числе, ненадлежащий или несвоевременная установка ограждений, дорожных знаков, светофоров и т.д.);

- вследствие отсутствия необходимых для проведения работ разрешений и согласований с Заказчиком и иными уполномоченными контрольно-надзорными органами, а также в случае нарушения в процессе (в период) проведения работ каких-либо сроков, норм и требований, установленных действующим законодательством в случае, если отсутствие этих разрешений и согласований и нарушение каких-либо сроков, норм и требований создают невозможность выполнения работ по Контракту.

8.2.5. При выявлении случаев, указанных в п. 8.2.4 Контракта. Подрядчик:

- самостоятельно оплачивает все штрафы, взыскания и т.п. наложенные органами государственного надзора и контроля (и иными уполномоченными органами, в т.ч. судебными),

- самостоятельно компенсирует Заказчику и третьим лицам в полном объеме ущерб (в виде причинения вреда здоровью, имуществу и т.д.), включая судебные издержки и иные убытки.

8.2.10. В соответствии с п.11 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту не может превышать цену Контракта.

8.2.7. Подрядчик обязан компенсировать Заказчику и третьим лицам ущерб, включая судебные издержки и иные убытки, возникшие вследствие невыполнения и/или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Контракту или вследствие нарушения имущественных или интеллектуальных прав, а также связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам.

8.2.8. Подрядчик возмещает ущерб, причиненный им в случае невыполнения обязательств по Контракту, введения процедуры по признанию Подрядчика несостоятельным (банкротом), а также в связи с уклонением от исполнения гарантийных обязательств (использование банковской гарантии, страхование строительных рисков и т.п.).

8.2.9. Подрядчик самостоятельно несет полную имущественную, гражданскую, административную и иную ответственность

перед Заказчиком, перед уполномоченными органами (ГИБДД и т.д.) и третьими лицами (претензии граждан, обращения в суд и т.д.) за несоблюдение в период производства работ (включая срок выполнения работ по Контракту – п. 2.1.) своих обязательств, в том числе за:

- невыполнение необходимых объемов работ в сроки, которые установлены действующим законодательством (ГОСТ, СНиП, СП, и т.д.);
- невыполнение необходимого уровня качества работ в сроки, которые установлены действующим законодательством (ГОСТ, СНиП, СП, и т.д.);
- нарушение в период производства работ требований, которые установлены действующим законодательством (ГОСТ, СНиП, СП, и т.д.).

8.2.10. В качестве подтверждения фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств Заказчик вправе использовать фото или видеоматериалы.

8.2.11. Подрядчик возмещает убытки, понесенные Заказчиком в связи с возвратом целевых бюджетных средств в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по причине несоблюдения условий их предоставления Подрядчиком, вызванного неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчиком по Контракту.

8.3. Ответственность Заказчика

8.3.1. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке, определенном Правилами, в размере:

- а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
- б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

8.3.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пенья начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пенья устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.3.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком своих обязательств по Контракту не может превышать цену Контракта.

8.3.4. В соответствии с п.12 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком своих обязательств по настоящему Контракту не может превышать цену Контракта.

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

9.1. При исполнении обязательств по настоящему контракту стороны, их аффилированные лица, работники, а также лица, действующие от имени и по поручению сторон, не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

9.2. При исполнении обязательств по настоящему контракту стороны, их аффилированные лица, работники, а также лица, действующие от имени и по поручению сторон, не осуществляют действия, квалифицируемые как дача (получение) взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии коррупции, и обязуются принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов в связи с исполнением условий настоящего контракта.

9.3. В случае возникновения у стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п.п. 9.1. и 9.2. настоящего контракта, а также возникновение личной заинтересованности при исполнении настоящего контракта, которая приводит или может привести к конфликту интересов, соответствующая сторона обязуется уведомить об этом другую сторону в письменной форме. В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п.п. 9.1. и 9.2. настоящего контракта, а также возникновение личной заинтересованности при исполнении настоящего контракта, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

9.4. Сторона, получившая письменное уведомление, указанное в п.9.3. настоящего контракта, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) дней с даты получения.

9.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений п.п. 9.1. и 9.2. настоящего контракта и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

9.6. В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделах настоящего контракта действий и (или) неполучения другой стороной в установленный настоящим контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошли или не произойдут, другая сторона направляет информацию о фактах нарушений и материалы в компетентные органы в соответствии с действующим законодательством.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Исполнение обязательств по Контракту должно быть обеспечено за счет средств Подрядчика в соответствии с аукционной документацией.

10.1.1. Денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона о контрактной системе, возвращаются Подрядчику в течение 30 (тридцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

10.1.2. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по Контракту, в том числе по уплате неустойки (штрафа, пени), возмещению убытков, устанавливается в размере **20%** от начальной (максимальной) цены контракта в сумме **27 838 883 (Двадцать семь миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч восемьсот восемьдесят три) рубля 41 копейка** а в случае если Подрядчиком предложена цена Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в настоящем пункте Контракта в сумме **41 758 325 (Сорок один миллион семьсот пятьдесят восемь тысяч триста двадцать пять) рублей 12 копеек**.

10.1.3. Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта:

Получатель: Управление финансов Березовского городского округа (МКУ «Благоустройство и ЖКХ» л/Счет05901040700)

ИНН 6678022556, КПП 667801001

Единый казначейский счет 40102810645370000054

Банк: Уральское ГУ Банка России // УФК по Свердловской области, г.Екатеринбург

БИК 016577551

Казначейский счет 03232643657310006200.

Назначение платежа: «Обеспечение исполнения Контракта на выполнение работ по комплексному благоустройству прилегающей территории Шиловского пруда «Шиловский парк» (2 этап)».

10.1.4. Если Подрядчиком обеспечение исполнения Контракта предоставлено в форме Независимой гарантии, то срок действия данной Независимой гарантии должен превышать срок исполнения обязательств по Контракту (срок поставки и срок оплаты) не менее чем на один месяц и Независимая гарантия должна быть предоставлена Заказчику в оригинале (в бумажной форме) в течение трех рабочих дней со дня заключения Контракта.

10.1.5. Если вследствие каких-либо причин независимая гарантия по Контракту перестала быть действительной или иным образом прекратила обеспечивать исполнение обязательств по Контракту, в том числе в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию, лицензии на осуществление банковских операций, а указанные обязательства по Контракту не исполнены, Подрядчик в течение не более одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение по Контракту. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, в соответствии с пунктом 8.2.3. Контракта.

10.1.6. Предусмотренные частью 1 статьи 95 Закона о контрактной системе изменения осуществляются при условии предоставления подрядчиком обеспечения исполнения Контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств подрядчика, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения Контракта, и если при определении подрядчиком требования обеспечения исполнения Контракта установлено в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе. При этом:

1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 - 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе;

2) обеспечение исполнения Контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной заказчику независимой гарантии;

3) если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;

4) если при увеличении в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе цены Контракта обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств, Подрядчик вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств Подрядчика.

10.1.7. В случае уменьшения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе цены Контракта Заказчик возвращает Подрядчику денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены Контракта.

10.1.8. В случае изменения срока исполнения Контракта в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе по соглашению Сторон устанавливается новый срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта.

10.1.9. Подрядчик заявляет и гарантирует, что предоставленное им обеспечение было надлежащим образом согласовано и выдано организацией предоставившей обеспечение в соответствии с ее уставными документами, внутренними актами и процедурами, отвечает требованиям законодательства Российской Федерации, образует собой действительное и юридически значимое обязательство, и может быть обращено к принудительному исполнению в соответствии с закрепленными в нем условиями в течение всего срока действия Контракта. В случае если в течении срока действия Контракта будет установлено, что указанные в настоящем пункте заявления и гарантии Подрядчика не соответствовали действительности на момент заключения Контракта, и обеспечение было выдано с нарушением уставных документов, внутренних актов и процедур организаций, предоставившей обеспечение, Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком в виде санкций, установленных Контрактом.

10.1.10. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения Контракта.

10.1.11. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

10.1.12. Обеспечение исполнения Контракта обеспечивает все обязательства Подрядчика и распространяется, в том числе, на уплату неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Контрактом, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту, а также убытков в связи с проведением экспертизы качества выполненных работ/оказанных услуг, в результате которой выявлено ненадлежащее качество выполненных работ/оказанных услуг, ненадлежащее качество материалов, конструкций, изделий, оборудования.

10.1.13. Обеспечение исполнения Контракта удерживается Заказчиком в размере, равном сумме невыполненных

обязательств, неустойки и причиненных убытков, в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Подрядчиком, включая просрочку исполнения обязательств, одностороннего отказа Подрядчика от исполнения Контракта при отсутствии нарушения условий Контракта Заказчиком.

10.2. Споры и разногласия, вытекающие из Контракта, разрешаются посредством переговоров сторон. Срок рассмотрения претензий сторонами составляет 10 (десять) рабочих дней с даты поступления претензии. Данный срок не распространяется на случаи и сроки, прямо установленные в иных пунктах Контракта и приложениях к нему.

При невозможности урегулирования споров сторон путем проведения переговоров, споры разрешаются Арбитражным судом Свердловской области.

10.3. В случае изменения почтовых, отгрузочных и иных реквизитов Стороны обязаны в течение 3 (двух) рабочих дней известить друг друга об этом, предоставив заверенные копии новых реквизитов. Действия, совершенные по старым адресам и счетам до получения уведомлений об их изменении, засчитываются в исполнение обязательств.

10.4. Контракт содержит 3 приложения, которые являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Локальные сметные расчеты

Приложение № 2 - Проектная документация

Приложение № 3 – Техническое задание

10.5. Все изменения и дополнения к Контракту являются его неотъемлемой частью. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф, электронная почта и т.д.) направленные и полученные сторонами в процессе исполнения Контракта обладают юридической силой и являются неотъемлемой частью Контракта.

10.5.1. Документы (письма, претензии, уведомления и т.д.), направляемые сторонами по факсу или по электронной почте (на все электронные адреса, указанные и/или фактически используемые сторонами), имеют юридическую силу письменных документов.

10.5.2. Настоящим Стороны устанавливают, что все документы, исходящие или получаемые на адреса электронной почты, указанные в разделе 11 Контракта, а также фактически используемые сторонами, признаются составленными от имени отправляющей Стороны и полученными надлежащим образом принимающей Стороной. Указанные документы являются юридически обязывающими, влекут возникновение у Сторон соответствующих прав и обязанностей. Распечатки указанных документов являются надлежащими доказательствами при рассмотрении спорных вопросов, в том числе в суде.

10.5.3. Документы, подтверждающие внесение изменений в Контракт (протоколы разногласий, протоколы согласования разногласий, дополнительные соглашения) или исполнение Контракта предоставляются только в письменном виде. Все изменения и дополнения к Контракту действительны, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами, за исключением изменений и дополнений, осуществляемых Сторонами в одностороннем порядке в соответствии с Контрактом или действующим законодательством.

10.6. Во всех остальных случаях, неурегулированных Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.7. Подрядчик обязуется не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках Контракта, иначе как с письменного согласия обеих Сторон. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся Объекта, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного разрешения Заказчика.

10.8. Контракт вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств (включая оплату, возмещение убытков, выплату штрафов, неустойки, исполнения гарантийных обязательств).

10.9. При исполнении обязательств по Контракту Стороны (в том числе их аффилированные лица, работники, а также лица, которые действуют от имени и по поручению Сторон) должны соблюдать антикоррупционное законодательство Российской Федерации, включая действующие нормативно-правовые акты Свердловской области и Березовского городского округа.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК: Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство Березовского городского округа»	ПОДРЯДЧИК: Общество с ограниченной ответственностью «Платинастрой»
Юридический и фактический адрес: 623701, Свердловская область, г. Березовский, ул. Строителей, 7 ИНН 6678022556 КПП 667801001 л/с 03901040700 в Управлении финансов Березовского городского округа Наименование плательщика/получателя: Управление финансов Березовского городского округа (МКУ «Благоустройство и ЖКХ») Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург БИК ТОФК 016577551 Казначейский счет 03231643657310006200 Единый казначейский счет (ЕКС) 40102810645370000054 Тел. /факс (34369) 4-32-50, 4-68-23 эл. почта: mkubgo@mail.ru	Юридический адрес: 620092, г. Екатеринбург, ул.40-лет Комсомола 4 литер Д, 3этаж Почтовый адрес: 620092, г. Екатеринбург, а/я 35, 620072, г. Екатеринбург, ул.40-лет Комсомола 38 литер А, 2этаж. ИНН 6670195081 КПП 667001001 ОКПО 84529846 ОКТМО 65701000001 ОГРН 1076670036794 Дата постановки на учет 20.12.2007 Р/с 40702810538030000222 в Филиал «Екатеринбургский» АО «АЛЬФА-БАНК» К/с 30101810100000000964 БИК 046577964 тел./факс (343) 286-26-74 эл. почта: TennisKlad@yandex.ru ИНН лица имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо действующего в качестве руководителя юридического лица 667203748279
Директор _____ Д.С. Солтанович ЭП	Директор _____ Н.И. Кладов ЭП

Приложение № 1
к муниципальному контракту
№ _____ от _____

ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ
на выполнение работ по комплексному благоустройству прилегающей территории Шиловского пруда «Шиловский парк» (2 этап)

(прилагается отдельными файлами «EXCEL»)

Подписи Сторон:

Заказчик: Муниципальное казенное учреждение
«Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство
Березовского городского округа»

Подрядчик: Общество с ограниченной
ответственностью «Платинастрой»

Директор _____ Д.С. Солтанович
ЭП

Директор _____ Н.И. Кладов
ЭП

Приложение № 2
к муниципальному контракту
№ _____ от _____

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на выполнение работ по комплексному благоустройству прилегающей территории Шиловского пруда «Шиловский парк» (2 этап)

(прилагается отдельными файлами «PDF»)

Подписи Сторон:

Заказчик: Муниципальное казенное учреждение
«Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство
Березовского городского округа»

Подрядчик: Общество с ограниченной
ответственностью «Платинастрой»

Директор _____ Д.С. Солтанович
ЭП

Директор _____ Н.И. Кладов
ЭП

Приложение № 3
к муниципальному контракту
№ _____ от _____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по комплексному благоустройству прилегающей территории Шиловского пруда «Шиловский парк» (2 этап)

(прилагается отдельным файлом «WORD»)

Подписи Сторон:

Заказчик: Муниципальное казенное учреждение
«Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство
Березовского городского округа»

Подрядчик: Общество с ограниченной
ответственностью «Платинастрой»

Директор _____ Д.С. Солтанович
ЭП

Директор _____ Н.И. Кладов
ЭП

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

МКУ "Благоустройство и ЖКХ"

" " 2023 года

" " 2023 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2023.2

Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

66. Свердловская область

комплексное благоустройство прилегающей территории Шиловского пруда «Шиловский парк» (2 этап)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 04-01-01

электроснабжение. Наружное освещение. Наружное видеонаблюдение.

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание ч. 369/П-ЭСН

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 квартал 2023 (01.01.2000)

Сметная стоимость	11 793,44	(1296,87) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	1 453,45	(130,15) тыс.руб.
монтажных работ	9 915,24	(1086,42) тыс.руб.
оборудования	424,76	(80,29) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	817,50	(22,97) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	2 223,82	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	312,48	чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Наружное освещение. Установка светильников											
Установка светильника уличного светодиодного RSC STREET EM100 Led 100Вт, 14500Лм											
ч. 369/П-ЭСН.С л.4-5, ч. 1.04.М.15-21											
1	ФЕРм08-03-596-06	Пржектор, отдельно устанавливаемый: на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью 1000 Вт Объем=22 / 100	100 шт	0,22	1	0,22					
		1 ОТ					3 229,95		710,59	35,59	25 289,90
		2 ЭМ					15 739,84		3 462,76	12,54	43 423,01
		3 в т.ч. ОТм					1 496,96		329,33	35,59	11 720,85
		4 М					1 297,64		285,48	8	2 283,84
		ЗТ	чел.-ч	325,6		71,632					
		ЗТм	чел.-ч	111,14		24,4508					
		Итого по расценке					20 267,43		4 458,83		70 996,75
		ФОТ							1 039,92		37 010,75
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1 008,72		35 900,43
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			530,36		18 875,48
		Всего по позиции							5 997,91		125 772,66
2	ТЦ_20.3.03.00_16_165722368_03.07.2023_01	Светильник уличный RSC STREET EM100 Led 100Вт, 14500Лм ООО "РСК Групп", г.Казань	шт	22	1	22	19 774,90		54 380,98	8	435 047,80
		Всего по позиции							54 380,98		435 047,80
6	ТЦ_22.2.02.08_16_165722368_03.07.2023_01	Кронштейн К1-1,0-0,5-П2-ц	шт	22	1	22	6 473,41		17 801,88	8	142 415,02
		Всего по позиции							17 801,88		142 415,02
7	ФЕРм08-02-146-01	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг Объем=99 / 100	100 м	0,99	1	0,99					
		1 ОТ					110,54		109,43	35,59	3 894,61
		2 ЭМ					577,26		571,49	12,54	7 166,48
		3 в т.ч. ОТм					55,11		54,56	35,59	1 941,79
		4 М					60,47		59,87	8	478,96
		ЗТ	чел.-ч	11,76		11,6424					
		ЗТм	чел.-ч	4,11		4,0689					
		Итого по расценке					748,27		740,79		11 540,05
		ФОТ							163,99		5 836,40
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			159,07		5 661,31

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2023 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

комплексное благоустройство прилегающей территории Шилового пруда "Шиловский парк" (2 этап)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Благоустройство

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен (01.01.2000)

Сметная стоимость	100 085,02	(11296,02) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	99 733,22	(11256,42) тыс.руб.
монтажных работ	274,49	(24,98) тыс.руб.
оборудования	77,31	(14,61) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	3 248,95	(91,29) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	10 685,77	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	1 441,77	чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
1	ФЕР46-04-013-03	Разборка лестничных: маршей по основанию на грунте	100 м2 горизонтальной проекции	0,3063	1	0,3063					
		Объем=(1,2*3,17+1,2*3,3+2,5*3,18+4,9*1,86+2*2,9) / 100									
		1 ОТ					4 228,07		1 295,06	35,59	46 091,19
		2 ЭМ					310,52		95,11		
		3 в т.ч. ОТм					16,61		5,09	35,59	181,15
		ЗТ	чел.-ч	542,06		166,032978					
		ЗТм	чел.-ч	1,23		0,376749					
		Итого по расценке					4 538,59		1 390,17		
		ФОТ							1 300,15		46 272,34
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			1 183,14		42 107,83
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			676,08		24 061,62
		Всего по позиции							3 249,39		
2		Строительный мусор		14,7024	1	14,7024					
		Объем=30,63*0,2*2,4									
		Всего по позиции							0,00		
3	ФЕР09-08-002-05	Разборка заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м	10 шт	0,1	1	0,1					
		Объем=1 / 10									
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					60,65	0,7	4,25	35,59	151,26
		2 ЭМ					19,94	0,7	1,40		
		3 в т.ч. ОТм					7,89	0,7	0,55	35,59	19,57
		ЗТ	чел.-ч	7,11	0,7	0,4977					
		ЗТм	чел.-ч	0,68	0,7	0,0476					
		Итого по расценке					80,59		5,65		
		ФОТ							4,80		170,83
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			4,46		158,87